




ACUERDO DE CONCERTACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE, POR LA CANTIDAD DE 130,000 (CIENTO TREINTA MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ MENDOZA, EN ADELANTE "LA SERNAPAM", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA APLICADA", S. DE P.R DE R.L., REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL C. RAMÓN CÓRDOVA BROCA, EN LO SUCESIVO "LA SOCIEDAD" Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. El Ejecutivo Estatal y el Director General de Petróleos Mexicanos, con fecha 6 de diciembre de 2013 celebraron el Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva Tabasco – Petróleos Mexicanos, el cual entre otros aspectos establece que PEMEX de conformidad con su disponibilidad presupuestal destinará anualmente recursos en efectivo y especie, para que el Ejecutivo Estatal, en el marco del ejercicio de sus facultades, ejecute acciones que propicien el equilibrio armónico entre las actividades productivas y de desarrollo social con las actividades de PEMEX, generando el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las zonas petroleras, dando respuesta integral a la problemática generada por la actividad petrolera, mediante la participación de las familias asentadas en dichas comunidades y de los tres órdenes de Gobierno.
- II. El Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos mediante acuerdo DG/069/2014, de fecha 29 de septiembre de 2014, autorizó el otorgamiento de la donación de producto (combustible diesel, gasolina magna y Asfalto Ac-20 y/o asfalto PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64-22, por lo que se suscribió el contrato de donación de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por una parte el Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos y por la otra la Titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, mismo que establece los términos y condiciones en lo que se aplicara dicho recurso.
- III. Así mismo con fecha 06 de noviembre de 2015, el Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo DG/CE/079/2015, autorizó la modificación del plazo de retiro de los recursos autorizados mediante acuerdo DG/CE/0069/2014, suscribiéndose al efecto el convenio modificatorio de fecha 13 de noviembre de 2015, suscrito por una parte el Gerente de



OBRA: K000.-

FECHA DE ELABORACION: 4 de septiembre de 2013

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO

Nº. DE PROYECTO: K000.-

MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO
LOCALIDAD:	051.- RA. RIBERA ALTA 6233.- ELECTRIFICACION
NOMBRE DEL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON PROYECTO: CARMEN GARCIA.	
FECHA DE INICIO:	10 de abril de 2014
FECHA DE TERMINACION	9 de mayo de 2014

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
POSTES	3.00	\$244,000.00

MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
-------	-----------------	--------------------

ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL	60%	146,400.00
MAYO	40%	97,600.00
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100%	\$244,000.00



SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex y el Titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco, mismo que establece los términos y condiciones en los que se aplicaran dichos recursos.

DECLARACIONES

I. De "LA SERNAPAM" Que:

- I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
- I.2. El 1 de septiembre de 2015, el **C. Ricardo Fitz Mendoza**, fue nombrado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
- I.3. Los recursos en especie que se suministrarán a "**LA SOCIEDAD**", provienen de los aportados por Petróleos Mexicanos, autorizados por el Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante Acuerdo DG/CE/069/2014, de fecha 29 de septiembre de 2014, por lo que se suscribió el contrato de donación de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por una parte el Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos y por la otra la Titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

Mismo acuerdo que fue modificado mediante acuerdo DG/CE/079/2015, de fecha 06 de noviembre de 2015, suscribiéndose al efecto el convenio modificatorio de fecha 13 de Noviembre de 2015, suscrito por una parte el Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex y el Titular de la Secretaría de

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

No., DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

CARMEN GARCIA.

LOCALIDAD: 051 - RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2014

HOJA No.: 3

MODALIDAD: CONTRATO

META: 3.00 POSTES

JALPA DE MENDEZ, TAB. A. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS

CLAVE	CONCEPTOS	IMPORTE	2014	2014	Mayo
-------	-----------	---------	------	------	------

CONSUMEX O EQUIVALENTE, EXCAVACIÓN, PIEDRA BOLA EMPOTRAMIENTO, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTOCOLOS Y PRUEBAS.

CANES-206 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO

NEUTRACOR (2+1) CAL. 6-6 AWG, 600V, INCLUYE: CURVAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTOR A TOPE CILINDRICO CAL. 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.

LENUR-EC1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ENUR ECO DE 100 WATTS

MARCA ATP ILUMINACIÓN TIPO II, DE IP 66 E IK 10, ANTIVANDALICA Y AHORRADORA DE ENERGIA, CON GABINETE DE POLIMERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO CON REFLECTOR LAMINAR Y CONECTOR ESTANCO IP 68, CON BASE PARA FOTOCELDA, CON BALASTRO ELECTROMAGNETICO ENCAPSULADO DE 100 WATTS DE 13% DE PERDIDAS A 220V 60 HZ, CON FOCO DE HALOGENURO DE CERAMICA DE 4200K, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA PARA BASE, FOTOCELDA OPERADA A 220V MARCA TORK, BRAZO DE FO. GALVANIZADO DE 1.20 m x 1 1/2" (38 mm) DE Ø CED, 30, ABRAZADERA DE FO. GO. 2BS, CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 12, CONECTOR BIMETALICO, MANO DE OBRA, PRESENTACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.

TRANS-TRI SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN PARA

RAMAL DE 2 FASES 13.20 KV SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: CORTA-CIRCUITO FUSIBLE DE 13.20 KV DE 100A, ESLABONES FUSIBLES, ESTRIBOS RECTANGULARES DE COBRE, CONECTORES PERICOS, CONECTORES A COMPRESION TIPO T-266 Y PUENTES DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.

TRANS-001 PAGO A C.F.E. POR LIBRANZA E INTERCONEXIÓN, INCLUYE: PAGO Y

INTERCONEXIÓN DE RED NUEVA A RED EXISTENTE.

ENTREGA DE OBRA A C.F.E. INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS DE PLANO DEFINITIVOS, PLANO DEFINITIVO EN PROGRAMA DE PANDORA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E., ARCHIVOS GUARDADOS EN DISCO CD-RW DE PLANOS DEFINITIVOS, PROTOCOLOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS INSTALADOS, REALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO, CABLE DE CAPITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS EN EL PROGRAMA SIGLA 03, COPIA DE FACTURAS NOTARIADAS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA C.F.E. Y TRÁMITES.

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:

210,344.83 192,376.15 192,376.15 210,344.83

ING. JOAQUÍN CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORÓ:

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.T. Y S.M.

AUTORIZO:



SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco.

- I.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; C.P. 18000.
- II. De **"LA SOCIEDAD"** que:
- II.1.- La legal existencia, la acredita con la Escritura Pública número 12,026 volumen CLVI, otorgada ante la fe del **Licenciado Jesús Madrazo Martínez de Escobar**, Notario Público número 01, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, de fecha 04 de enero de 2001, que contiene la protocolización del acta constitutiva, misma que quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio de Cárdenas, Tabasco, bajo el número 03 del libro general de entradas a folios del 15 al 27 del libro de duplicados volumen 25; quedo anotada a folio 175 vuelta del libro primero de comercio, con fecha 18 de enero de 2001.
- II.2.- El **C. Ramón Córdova Broca**, acredita su personalidad como Presidente de la Comisión de Administración con la Escritura Pública número 8,355 volumen CLXXXV, otorgada ante la fe de la **Licenciada Maribi Zurita Falcón**, Notario Público adscrito en ejercicio a la notaria publica número tres y del patrimonio inmueble Federal, cuyo titular es el señor maestro en derecho Víctor Manuel López Cruz, del Municipio de Cárdenas, Tabasco, de fecha 06 de noviembre de 2013, misma que quedó debidamente inscrita en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, bajo el folio mercantil electrónico número 436*2, con fecha 27 de noviembre de 2013.
- II.3.- Mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 2015, solicitó a **"LA SERNAPAM"** la aportación de combustible gasolina magna y diesel, pero debido a las diversas solicitudes que atiende **"LA SERNAPAM"** esta solo le autorizo la cantidad de 130 mil litros de diesel, los cuales serán utilizados en apoyo a la mecanización agrícola para el cultivo de caña de azúcar que consta de 8-500-00 has.
- II.4.- Señala como su domicilio legal para los efectos del presente Acuerdo, el ubicado en la Carretera Estatal W70 a norte 2 margen izquierdo del Kilómetro 3 en el Ing. Eduardo Chávez Ramírez del Poblado C-27 del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
- III. DE **"LAS PARTES"** QUE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL



PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2014

HOJA No.: 2

JALPA DE MENDEZ, TAB. A: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLAVE	CONCEPTOS	IMPORTE	2014	Abril	Mayo
-------	-----------	---------	------	-------	------

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS

TABLROB4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 2.44 x 1.22 m A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 16 (UNA VISTA), CON MARCO Y BASTIDORES DE PTR DE 2" x 2" Y SOPORTADA POR PTR DE 2" DE 3.00 m CADA UNO, AHOGADOS EN DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 EN SECCION DE 40 x 40 x 40 cm. INCLUYE: APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE BLANCO DE FONDO A DOS MANOS, ROTULADO Y LOGOTIPOS (VER DISEÑO).	5,256.93	5,256.93		
TRANS-252	TRANSFORMADORES SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO 25 KVA - 13.2KVA-127/220V, DE 2 BOQUILLAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: ACARREO, MONTAJE, HERRAJES, PROTOCOLO, ROTULADO DE NUMERO ECONOMICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	57,964.04	57,964.04		
PRUTR-001	ELABORACION DE HOJA SITRADIS DE PRUEBA PARA TRANSFORMADOR REQUERIDA POR C.F.E. INCLUYE: PRUEBA CON EQUIPO DE MEDICION PUESTA A TIERRA (MEGGEL) Y CAPTURA DE DATOS EN FORMA SITRADIS.	4,848.54	4,848.54		
SANTS-ARE	BAJA TENSION SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGIA MODELO SARE CFE Z4PPR CON IPC, (2+1) CON EXTENSION PARA DESCONEXION DIRECTA A LOS BORNES DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: CONEXIONES PARA PROTECCION DE BOQUILLA EN BAJA TENSION EXPUESTAS POR ROBO DE ENERGIA CAT. PPC-3/5; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION, SEGUN NORMAS DE LA C.F.E.	8,019.32	8,019.32		
ACOME-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON CABLE DE ALUMINIO PSD DUPLEX (1+1) CAL. 6 AWG (LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION). INCLUYE: AISLADORES PARA ACOMETIDAS, TENDIDO, TENSIONADO Y SUETADO.	5,461.61	5,461.61		
DSPOT-1TK	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1-K DE ACUERDO A LAS NORMAS DE C.F.E. INCLUYE: EXCAVACION, AISLAMIENTO, HERRAJES, SOLDADURA 45, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	1,358.92	1,358.92		
MURET-1SP	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION MONOFASICO 2F-3H, 600 VOLTS CENMEX PARA SERVICIO DE ACOMETIDA AEREA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: MUFA SECA, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4", BASE DE MEDIDOR T/SENCILLA, CENTRO DE CARGA 002 EMPOTRADO, TUBO CONDUIT TIPO PESADO, MANGUERA POLIFLEX, VARILLA COOPER WELD DE COBRE 5/8" x 1.50 m, CONECTOR MECANICO REFORZADO, CABLE DE COBRE FORADO CAL. 8 MARCA	26,932.15	26,932.15		

ING. JOAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORO

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.

AUTORIZO:



SERNAPAM
 Secretaría de Energía,
 Recursos Naturales y
 Protección Ambiental

ÚNICA: Reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al presente Acuerdo, así como las obligaciones que se establecen en el mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 fracción VI, 4, 5, 19, 30, 76 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 2, 3, 6, 26 fracción XIII y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 4, 14, 16 y 52, de la Ley de Planeación del Estado; **"LAS PARTES"** acuerdan establecer para su cumplimiento las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El presente Acuerdo de concertación, tiene por objeto que **"LA SERNAPAM"** aporte a **"LA SOCIEDAD"**, recursos en especie por la cantidad de **130,000 (Ciento Treinta Mil)**, Litros de combustible diesel, los cuales serán utilizados en apoyo a la mecanización agrícola para el cultivo de caña de azúcar que consta de 8-500-00 has. Combustible que será otorgado en vales, para ser suministrados en cualquier gasolinera de Servicio Lagunas Monteros, S.A. de C.V. del Estado de Tabasco, los cuales no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, ni por cualquier otro concepto diferente al descrito en los mismos.

SEGUNDA: **"LA SERNAPAM"**, aportará a **"LA SOCIEDAD"** el combustible antes mencionado en 2 ministraciones quedando de la siguiente manera:

Ministraciones	Fecha	Cantidad de Combustible
Primera	A más tardar dentro de los 25 días hábiles a la firma del presente acuerdo.	65,000 litros de diesel
segunda	Previa comprobación de la primera ministración.	65,000 litros de diesel

"LA SOCIEDAD", deberá comprobar la ministración de acuerdo a la documentación que se menciona en la cláusula TERCERA, del presente Instrumento Jurídico.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

No., DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

CARMEN GARCIA

LOCALIDAD: 051 - RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

HOJA No.: 1

META: 3.00 POSTES
MODALIDAD: CONTRATO

JALPA DE MENDEZ, TAB. A: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS

CLAVE	CONCEPTOS	IMPORTE	2014	Mayo
-------	-----------	---------	------	------

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON CARMEN GARCIA LOCALIDAD: 051 - RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

MEDIA TENSION

POST1-275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTAGONAL PCR 12+750, SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCAO, PLOMEADO, ALINEADO, CONSOLIDACIÓN CON PIEDRA BOLA DE RIO, TRANSPORTE AL LUGAR DE LA OBRA, PROTOCOLOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20,020.47	20,020.47	
ESTPT-530	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO "TS30" PARA 13.2KV, SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	2,406.55	2,406.55	
ESTPV-R2N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO "VR2N" PARA 13.2KV, SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	8,592.10	8,592.10	
ESTPV-S2N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO "VS2N" PARA 13.2KV, SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	3,091.65	3,091.65	
RETEN-RVP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO "RVP" SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, CONSOLIDACIÓN CON PIEDRA BOLA DE RIO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	4,687.52	4,687.52	
RETEN-RPP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE POSTE A POSTE TIPO "RPP" SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	4,214.14	4,214.14	
CABAL-3/0	SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL 3/0 AWG, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, TENSIONADO, FIJACIÓN, PROTOCOLOS DE LOS MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.	7,180.60	7,180.60	
CABAL-1/0	SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL 1/0 AWG, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, TENSIONADO, FIJACIÓN, PROTOCOLOS DE LOS MATERIALES INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.	2,256.76	2,256.76	
CS1TR-1BV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TIPO "1TR1B-V" PARA 13.2KV, SEGÚN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: AISLAMIENTO,	2,806.17	2,806.17	

AUTORIZO:

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.

ING. JOAQUÍN HERNÁNDEZ DIAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORO:



- TERCERA:** “LA SOCIEDAD”, se obliga a entregar a “LA SERNAPAM”, a través de la **Dirección General de Administración**, informes del uso y aplicación del combustible aportado, debiendo presentar la documentación consistente en: bitácora de aplicación del combustible y fotografía de los equipos y/o maquinarias utilizados para el objeto del presente acuerdo, conforme a lo que resulte aplicable a la guía adjunta a este Acuerdo, para que posteriormente sean remitidos a la **Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información** de “LA SERNAPAM” para su revisión y/o aprobación correspondiente.
- CUARTA:** “LA SOCIEDAD” se compromete a comprobar el uso y aplicación total del combustible diesel y gasolina magna, establecido en la cláusula Primera del presente Acuerdo, a más tardar **el 24 de junio de 2016**, y en caso contrario “LA SERNAPAM” procederá a la terminación y/o cancelación del presente Acuerdo; obligándose “LA SOCIEDAD”, a reintegrar el equivalente en dinero al monto del combustible aportado en un plazo de siete días naturales.
- QUINTA:** “LA SOCIEDAD”, se compromete y obliga a utilizar el combustible aportado únicamente para el objeto establecido en la cláusula primera del presente Acuerdo de Concertación.
- SEXTA:** “LA SOCIEDAD”, proporcionará a “LA SERNAPAM” toda la información que le sea requerida; asimismo le otorgará todas las facilidades necesarias para la supervisión del destino del combustible aportado.
- SÉPTIMA:** Para el seguimiento de este acuerdo “LA SERNAPAM” designa como responsable al **L.A.E. Jesús Selván García**, Director General de Administración, por su parte, “LA SOCIEDAD”, designa como responsable para el proceso, ejecución, seguimiento, evaluación, comprobación y cumplimiento de este Acuerdo al **C. Elías Colorado Lara**, Secretario de Finanzas de la Comisión de Administración.
- OCTAVA:** “LAS PARTES” se comprometen y obligan a elevar los niveles de transparencia en el ejercicio de los recursos aportados, para tal efecto difundirán a través de los medios más idóneos y con la frecuencia que al efecto establezcan, la inversión, programas, proyectos, obras y acciones que se ejecute, señalando en todo momento que estos corresponden a los recursos aportados por Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado.
- NOVENA:** El presente Acuerdo de concertación, surtirá sus efectos desde la fecha de su firma, **con vigencia hasta el 30 de junio de 2016**, sin embargo, podrán darlo por terminado y/o cancelado en forma anticipada sin responsabilidad.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL



JALPA DE MENDEZ, TAB. A. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

No., DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

CARMEN GARCIA.

LOCALIDAD: 051- RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

META: 3:00 POSTES

MODALIDAD: CONTRATO

HOJA No.: 6

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2014

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	IMPORTE
-------	--------------------------------------	--------	----------	---	---------

Y CARETA.

EQUIPOME18 TORRE DE ANDAMIOS ATLAS A BASE PERFILES HORA 0.59536 5.28 3.14

TUBULARES HASTA 2.00 M DE ALTURA.

EQUIPOME41 MEGOHMETRO . TYP-3125 PARA LA HORA 32.00000 8.99 287.68

COMPROBACIÓN DE TODO TIPO DE INSTALACIONES, CON RANGO DE MEDIDA HASTA 1000 G Y TENSIÓN DE PRUEBA HASTA 5000 V, PANTALLA LCD, INCORPORA CON PINZAS DE COCODRILLO ADEMAS DE LOS CABLES DE MEDICIÓN Y CABLES PARA MEDIDAS DE AISLAMIENTO.

Total de Equipo

TAL DEL REPORTE

4,863.16

161,803.76

ELABORO:

JNG. JOAQUÍN ROS HERNÁNDEZ DÍAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

AUTORIZO:

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.



SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

jurídica alguna, a solicitud por escrito de **"LAS PARTES"**, con 5 días hábiles de anticipación, por los siguientes motivos:

- Por acuerdo de **"LAS PARTES"**;
- Cuando concurren razones que afecten los intereses de alguna de **"LAS PARTES"**;
- Por cancelación en la aplicación del programa; y
- Por recortes o reducciones que pudiere sufrir el presupuesto de **"LA SERNAPAM"**.

DÉCIMA: El presente Instrumento Jurídico, podrá ser modificado o adicionado por voluntad de **"LAS PARTES"** y por escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma o la fecha que se establezca en dichos instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

UNDÉCIMA: **"LAS PARTES"** acuerdan que en el supuesto de la terminación anticipada del presente Instrumento Legal, **"LA SOCIEDAD"**, estará obligado a entregar a **"LA SERNAPAM"** un informe físico de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de **"LA SERNAPAM"** este deberá ser reintegrado, por **"LA SOCIEDAD"**, en un término no mayor a 15 días naturales después de la terminación y/o cancelación.

DUODÉCIMA: **"LAS PARTES"** manifiestan su conformidad para que a través de los medios idóneos que se establezcan **"LA SERNAPAM"**, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Contraloría y los Órganos de Fiscalización Superior del Congreso Federal y Estatal, tengan en todo momento y lugar la intervención en la ejecución del presente Acuerdo, para verificar el uso y destino de los recursos autorizados, con arreglo de los proyectos y acciones concertados y contemplados en el presente Acuerdo.

DÉCIMA

TERCERA: **"LAS PARTES"** manifiestan que en el presente instrumento legal no existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

No., DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2014

CARMEN GARCIA
LOCALIDAD: 051- RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

META: 3.00 POSTES

MODALIDAD: CONTRATO

JALPA DE MENDEZ, TAB. A; 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	IMPORTE
-------	--------------------------------------	--------	----------	---	---------

MENSUGALI	MENSULA P/FOTOCELDA TROPICALIZADA	PIEZA	4.00000	13.52	54.08
PINESMALTE	PINTURA ESMALTE VELMAR ALQUIDALICO	LITRO	1.19072	88.58	105.47
PINTROJOOXD	PINTURA ROJO OXIDO PRIMARIO	LITRO	0.99229	80.25	79.63
PTRG051-051-11	PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) DE 2" X 2" (CAL-11) (NEGRO) (51 mm x 51 mm x 4.17 kg/m.l.)	KILO	71.70800	16.00	1,147.33
SOLDEL6013	SOLDADURA ELECTRODO 6013-1/8	KILO	0.50000	35.50	17.75
THINERSTAN	THINER STANDARD	LITRO	0.47629	24.13	11.49
Total de Materiales					139,273.35

JBRAAY001	AYUDANTE GENERAL	JOR	4.65968	263.36	1,227.17
MOBRAAY002	AYUDANTE ELECTRICO EN BAJA Y ALTA TENSION	JOR	20.45528	428.63	8,767.75
MOBRAOF001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.25000	378.89	94.72
MOBRAOF002	OFICIAL PINTOR	JOR	1.29768	378.89	491.68
MOBRAOF010	OFICIAL HERRERO	JOR	1.00000	378.89	378.89
MOBRAOF012	OFICIAL LINIERO MONTADOR	JOR	10.22764	511.53	5,231.74
MOBRXCAB01	CABO DE OFICIOS	JOR	1.47913	428.63	634.00
Total de Mano de Obra					16,825.95

Herramienta	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000	16,825.92	336.52
HERRAMIE01	HERRAMIENTAS MENORES	(%)mo	0.03000	16,825.92	504.78
Total de Herramienta					841.30

EQUIPOMA25	CAMION CON PLATAFORMA MARCA DINA MOD. 95 DE 15 H.P., CON GRUA HIDRAULICA ARTICULADA HIAB 090/AW, CAPACIDAD DE CARGA DE 8.4 TON/M, ALCANCE HORIZONTAL 7.20 M.	HORA	9.44500	479.78	4,531.52
EQUIPOME05	REVOLVEDORA CIPSA DE 1 SACO DE 8 HP	HORA	0.03200	60.75	1.94
EQUIPOME07	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO, GORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA 300A - 250A, OPERADA A 220V V.C.A. DE 68, INCLUYE: CABLES CON PINZAS	HORA	2.00000	19.44	38.88

ELABORO:

ING. JOAQUIN HERNANDEZ DIAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.

AUTORIZO:



SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

**DÉCIMA
CUARTA:**

Las controversias que se susciten con motivo del incumplimiento del presente instrumento jurídico, se resolverán de común acuerdo entre "LAS PARTES". En caso de no llegar a ningún acuerdo, serán resueltas por los Tribunales Competentes en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Leído y ratificado el presente Instrumento jurídico y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal, los suscriben al calce, al margen y por duplicado, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 17 días del mes de noviembre de 2015.

POR "LA SERNAPAM"

POR "LA SOCIEDAD"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

C. RAMÓN CÓRDOVA BROCA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

L.A.E. JESÚS SELVÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

C. ELÍAS COLORADO LARA
SECRETARIO DE FINANZAS DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

No. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

CARMEN GARCIA,

LOCALIDAD: 051.- RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

META: 3.00 POSTES

MODALIDAD: CONTRATO

HOJA No.: 4

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TÉRMINO: 09 DE MAYO DE 2014

JALPA DE MENDEZ, TAB. A. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

EXPLOSION DE INSUMOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE PRECIO PUESTO	IMPORTE
-------	--------------------------------------	--------	----------	---	---------

JCPLACAR1PC	PLACA GALVANIZADA ARANDELA 1AC/1PC T.H.L.	PIEZA	16.00000	7.70	123.20
JCPLACAR2PC	PLACA GALVANIZADA ARANDELA 2 AC	PIEZA	8.00000	12.32	98.56
JCPST-12750	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REF. 12-750 JEFRA.	PIEZA	3.00000	4,071.60	12,214.80
JCREPT148C	BASE PARA FOTOCELDA TORK TO 2224 16	PIEZA	4.00000	12.34	49.36
JCREMAPRE1/0	REMATE PREFORMADO AMARILLO ACSR 1/0 DG-4544 PLP	PIEZA	3.00000	22.10	66.30
JCREMPFA516	REMATE PREFORMADO ACERO GALV. CAL. 5/16' CFE 51000-96	PIEZA	16.00000	21.32	341.12
JCREPOTENF1	INFORME DETALLADO DE PRUEBAS REALIZADAS REPORTE A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, TALES COMO: RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL DEVANADO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE Y PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TIPO PEDESTAL, INCLUYE: ARCHIVO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	REPORTE	2.00000	979.86	1,959.72
JCROTURASNFN	ROTULADO DE NUMERO ECONOMICO EN LOTE TRANSFORMADOR	LOTE	2.00000	300.00	600.00
JCRUCETGC4T	CRUCETA GALVANIZADA C4T T.H.L.	PIEZA	1.00000	535.34	535.34
JCRUCETGC4V	CRUCETA GALVANIZADA C4V T.H.L.	PIEZA	6.00000	551.20	3,307.20
JCSOPORTGCV1	SOPORTE CV1 T.H.L.	PIEZA	4.00000	101.26	405.04
JCSTERSARE01	SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGIA MODELO SARE CFE 24PPR CON IPC (2+1) CON EXTENSIÓN PARA DESCONEXIÓN DIRECTA A LOS BORNES DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: CONEXIONES PARA PROTECCIÓN DE BOQUILLA EN BAJA TENSIÓN EXPUESTAS POR ROBO DE ENERGIA CAT. PPG-3/5 Y LLAVE DE SEGURIDAD	PIEZA	1.00000	5,691.36	5,691.36
JCTOMARO163Z	TORNILLO MÁQUINA 5/8"x2 1/2" COMPLETO, INCLUYE ARANDELA Y TUERCA.	PIEZA	11.00000	13.65	150.15
JCTRANSO2502	TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO 25 KVA - 13.2KV-127/240V. 2 BOQUILLA	PIEZA	2.00000	20,443.60	40,887.20
JCTRANTECOT2	TIRANTE T2 TORNAPUNTA 1570X38X4.70 (CORTO) T.H.L.	PIEZA	5.00000	232.05	1,160.25
JCTRANTEGH-1	TIRANTE H1 6X51X1250 (LARGO)	PIEZA	1.00000	134.78	134.78
JCVARCO16150	VARILLA COPER WELD 5/8" X 1.50 m	PIEZA	7.00000	52.00	364.00
JCVARCO16300	VARILLA COPER WELD 5/8" X 3 M CON PROTOCOLO	PIEZA	1.00000	102.05	102.05

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.

AUTORIZO:

ING. JOAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS



GUIA DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLE

BENEFICIARIO:
NÚMERO DE ACUERDO:
NUMERO DE MINISTRACION:
COMBUSTIBLE MAGNA:
COMBUSTIBLE DIESEL:
ACUERDO PEMEX:

1.- MAGNA	
A	FORMATO GDS-FICDE-03 RELACION DE PARQUE VEHICULAR
B	FORMATO GDS-FICDE-04 RESUMEN POR DEPARTAMENTO
C	FORMATO GDS-FICDE-05 REPORTE FOTOGRAFICO
D	FORMATO GDS-FICDE-06 RECONOCIMIENTO A PEMEX
E	FORMATO GCDS-RC-COMBUSTIBLE/02 HOJA DE CONTROL POR VEHICULO
F	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION (FACTURA O COMODATO SI SE TRATA DE MAQUINARIA Y EQUIPO)
G	COPIA DE LICENCIA VIGENTE O COPIA CREDENCIAL DE IFE SI SE TRATA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
2.- DIESEL	
A	FORMATO GDS-FICDE-03 RELACION DE PARQUE VEHICULAR
B	FORMATO GDS-FICDE-04 RESUMEN POR DEPARTAMENTO
C	FORMATO GDS-FICDE-05 REPORTE FOTOGRAFICO
D	FORMATO GDS-FICDE-06 RECONOCIMIENTO A PEMEX
E	FORMATO GCDS-RC-COMBUSTIBLE/02 HOJA DE CONTROL POR VEHICULO
F	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION (FACTURA O COMODATO SI SE TRATA DE MAQUINARIA Y EQUIPO)
G	COPIA DE LICENCIA VIGENTE O COPIA CREDENCIAL DE IFE SI SE TRATA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AREA: PRECIOS UNITARIOS

FONDO: SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

No., DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DON

CARMEN GARCIA,

LOCALIDAD: 051.- RA. RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

META: 3.00 POSTES

MODALIDAD: CONTRATO

JALPA DE MENDEZ, TAB. A.; 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	IMPORTE
JCHDNTASLAN33	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH SUPER	ROLLO	0.70000	40.00	28.00
JCHPTOP-00001	PINTURA ESMALTE 100 ALOUIDAUCCO O SIMILAR	LITRO	1.00000	112.25	112.25
JCLANEGRAC16	LAMINA NEGRA EN FRIO CAL. 16 (1.52 mm DE ESPESOR** 12.21 KG/M2)	M2	2.97680	175.82	523.38
JCLENURCO10	LUMINARIA TIPO ENUR ECO DE 100 WATTS MARCA ATP ILUMINACIÓN TIPO II, DE IP 66 E IK 10, ANTIVANDALUCA Y AHORRADORA DE ENERGIA, CON GABINETE DE POLIMERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO CON REFLECTOR LAMINAR Y CONECTOR ESTANCO IP 68, CON BASE PARA FOTOCELDA CON BALASTRO ELECTROMAGNETICO ENCAPSULADO DE 100 WATTS DE 13% DE PERDIDAS A 220V 60 HZ, CON FOCO DE HALOGENURO DE CERAMICA DE 4200K, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA	PIEZA	4.00000	4,500.00	18,000.00
JCLAVESARE1	LLAVE PARA SARE NUEVOS	PIEZA	1.00000	84.94	84.94
JCMOLDECAD01	MOLDE CADWELD TAC-ZCZC	PIEZA	0.05000	1,463.88	73.19
JCMURETEPR01	MURETE DE MEDICIÓN MONOFASICO 2F-3H, 600 VOLTS CENMEX PARA SERVICIO DE ACOMETIDA AEREA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: MUFA SECA, TUBO GALVANIZADO DE 1/4", BASE DE MEDIDOR T/SENSCILLA, CENTRO DE CARGA 002 EMPOTRADO Y TUBO CONDUIT TIPO PESADO	PIEZA	7.00000	2,200.00	15,400.00
JCOJOGALVARE	OJO RE T.H.L.	PIEZA	8.00000	26.83	214.64
JCONACOME68	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA	30.50000	12.58	383.69
JCONALE3/0	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO ESTRIBO DE 3/0	PIEZA	3.00000	93.47	280.41
JCONCOAC504	CONECTOR A COMPRESION DE ALUMINIO AC-504-82, MCA, VERSAMEX O SIM.	PIEZA	6.00000	66.69	400.14
JCONECTUP166	CONECTOR MECANICO TIPO "T" COBRE-COBRE T-166	PIEZA	2.00000	125.25	250.50
JCONEPER225	CONECTOR PERICO LINEA VIVA BURNDY HTES 2625W	PIEZA	3.00000	117.00	351.00
JCOVACUGRP35	CONECTOR P/VARILLA COPER WELD REF.GKP35 DELTA	PIEZA	7.00000	25.58	179.06
JCPDRABOLAR1	PIEDRA BOLA DE RIO DE 20 CMS.	M3	2.10000	420.56	883.18
JPERND16305	PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8"X12" 16X305 MM	PIEZA	12.00000	50.44	605.28

HOJA No.: 3

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TERMINO: 09 DE MAYO DE 2014

ING. JOAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORO:

AUTORIZO:

TEC. MARCO ANTONIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T. Y S.M.

